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ZMLUVA O DIELO 
č.: 1842007 

uzatvorená podľa § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v znení neskorších predpisov 

 
 

I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
1. Objednávateľ:  
Názov:  Mesto Piešťany 
Sídlo:   Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany 
Štát:    Slovenská republika 
Zastúpený:   Mgr. Peter Jančovič, PhD., primátor mesta  
IČO:   00612031 
DIČ:   2020537893 
Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a. s. 
IBAN:  SK87 0200 0000 0000 3402 8212 
BIC – kód banky: KOMASK2X 
Zástupca objednávateľa vo veciach  
a/ technických: Ing. Ján Galba, Ing. Eva Pobjecká 
b/ zmluvných: Mgr. Monika Mackovjaková 
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Ingrid Ličková 
 
 
2. Zhotoviteľ:  
Názov:   FROST – service, s.r.o   
Sídlo:   Púchovská 118, 020 61 Lednické Rovne    
IČO:   31 645 640    
IČ DPH:  SK2020442204 podľa §4   
Zapísaný:   v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro,  

vložka č. 3288/R 
    
Zastúpený:  Peter Slabý - konateľ   
IBAN:   SK7202000000002101642458      

telefónne číslo: 0905321926  
e-mail:   frost.service@stonline.sk   
Zástupca zhotoviteľa vo veciach 
a/ technických : Miroslav Barek - konateľ  
b/ zmluvných:  Peter Slabý - konateľ   
 
Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledkov  vyhodnotenia ponúk zo dňa 
7. 7. 2020, ktorým bolo zrealizované verejné obstarávanie: „Rekonštrukcia zdroja chladu pre 
Zimný štadión v Piešťanoch“ pre Mesto Piešťany a to postupom zadávania podlimitnej zákazky 
na dodanie tovaru v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 
obstarávaní“).  
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Východiskové údaje: 
 
Názov diela:         Rekonštrukcia zdroja chladu pre Zimný štadión v Piešťanoch 

Miesto realizácie diela:   Zimný štadión, Hlboká 3115, 921 01 Piešťany  

Investor:             Mesto Piešťany 

Podkladmi pre uzatvorenie tejto zmluvy sú: 

- Súťažné podklady podlimitnej zákazky na dodanie tovaru pod 
názvom: „Rekonštrukcia zdroja chladu pre Zimný štadión v 
Piešťanoch“ z júna 2020 podľa ustanovení zákona o verejnom 
obstarávaní (ďalej len „Súťažné podklady“) 

- Ponuka zhotoviteľa zo dňa 6.7.2020 príloha č. 1 k tejto zmluve 
spracovaná zhotoviteľom na základe Súťažných podkladov 

 
II. 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 
2.1  Obchodné a zmluvné podmienky sa riadia slovenským právom a jednotlivé plnenia 

zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v platnom znení a súvisiacimi 
právnymi predpismi.  

2.2 Pre účely tejto zmluvy o dielo sa zmluva o dielo označuje ako ,,zmluva“, objednávateľ a 
zhotoviteľ sa pre účely tejto zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“.  

2.3 Táto zmluva upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri realizácii diela 
podľa čl. III. tejto zmluvy.  

 
III. 

PREDMET  ZMLUVY 
 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť dielo, predmet ktorého je určený v nasledujúcich ustanoveniach tohto 
článku. 

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje dokončené a v súlade s touto zmluvou riadne zhotovené dielo 
od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť mu za jeho vykonanie cenu dohodnutú v čl. V. tejto 
zmluvy, podľa platobných podmienok dojednaných v čl. VI. tejto zmluvy. 

3.3 Predmetom tejto zmluvy je rekonštrukcia jestvujúceho nevyhovujúceho odparovacieho 
kondenzátora chladenia zimného štadióna v Piešťanoch za technológiu, ktorá bude 
kompatibilná s akoukoľvek (čpavkovou aj bez čpavkovou) technológiou vrátane dodávky 
a montáže súvisiacich zariadení potrebných k sprevádzkovaniu. 

3.3.1 Realizácia rekonštrukcie bude obsahovať: 

3.3.1.1 Inžiniering: 

- Obhliadka stavby 
- Zabezpečenie projektovej dokumentácie (PD) zhotoviteľom 
- Overenie PD Technickou inšpekciou Slovenskej republiky 
- Vystavenie revíznych správ a protokolov 
- Tlakové a tesnostné skúšky 
- Projekt skutočného vyhotovenia  
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3.3.1.2 Materiál: 

- Chladiaca veža 
- Doskový kondenzátor 
- Náplň čpavku 
- Oceľové potrubia, armatúry, nádrže vrátane potrebných tesnení a iného 

spojovacieho materiál 
- Vodné čerpadlá  
- Úpravňa vody 
- Meranie a regulácia a elektro 
 

3.3.1.3 Práca: 

- Odčpavkovanie (presun čpavku) 
- Demontáž jestvujúceho odparovacieho kondenzátora vrátane jeho likvidácie 
- Osadenie novej chladiacej veže 
- Osadenie doskového vodou chladeného kondenzátora 
- Osadenie úpravne vody 
- Inštalácia potrebných potrubných rozvodov vody a NH3 
- Tlaková skúška potrubných rozvodov 
- Vákuovanie 
- Nátery 
- Plnenie čpavkom 
- Uvedenie do prevádzky 

3.3.1.4 Dopravné, prepravné, ubytovacie náklady, režijné náklady. 

3.3.2 Po zrealizovaní rekonštrukcie nového vodou chladeného kondenzátora a otvorenej 
chladiacej veže bude nová technológia menej náchylná na zanášanie a následné 
znižovanie chladiaceho výkonu zariadenia - návrh riešenia zvýši prevádzkovú 
bezpečnosť a  účinnosť výroby chladu aj v letných mesiacoch. 

3.3.3 Predmet diela je vymedzený cenovou ponukou zhotoviteľa, ktorý tvorí neoddeliteľnú 
časť tejto zmluvy ako príloha č. 1.   

3.4 Všetky tovary musia byť dodané ako nové tovary - nie je prípustné dodať tovary 
repasované, použité a pod. 

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny na diele oproti navrhnutému 
technickému riešeniu musia byť odsúhlasené štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných 
strán formou písomného dodatku k tejto zmluve. 

3.6  Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas. Za kvalitu a včasnosť vykonania diela 
zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto zmluvy a v zmysle príslušných ustanovení 
Obchodného zákonníka. 

 

 
IV. 

ČAS PLNENIA 
 
4.1 Termíny plnenia predmetu zmluvy v zmysle čl. III. sú nasledovné: 
4.1.1 Termín začatia realizácie diela:    
 dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 

4.1.2 Termín ukončenia realizácie diela:   
90 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy  
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4.2 Ak    zhotoviteľ  pripraví  dielo  na    odovzdanie  pred dohodnutým    termínom,  zaväzuje   
sa  objednávateľ  toto dielo prevziať  aj v skoršom ponúknutom termíne. 

4.3 Dodržanie   času   plnenia  zo  strany  zhotoviteľa  je  závislé  od  riadneho a včasného  
spolupôsobenia   objednávateľa   dohodnutého  v  tejto  zmluve.  Zhotoviteľ sa zaväzuje 
osobitnou písomnou formou vyzvať objednávateľa k prevzatiu riadne ukončeného 
diela. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia, nie je 
zhotoviteľ v omeškaní so  splnením záväzku. 

 

 

V. 
CENA  ZA DIELO 

 
5.1 Cena za dielo je zostavená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou 
sa tento zákon vykonáva a je špecifikovaná ako záväzná a maximálna. Zmena 
dojednanej ceny za dielo je prípustná len na základe písomného dodatku k tejto zmluve 
podpísaného štatutárnymi zástupcami zmluvných strán. 

5.2 Celková cena za dielo podľa čl. III. a ďalších článkov tejto zmluvy predstavuje: 

Cena spolu bez DPH:  71 583,33 € 
DPH 20%:   14 316,67 € 
Cena spolu s DPH:  85 900,00 € 

  
         slovom: Osemdesiatpäťtisícdeväťsto EUR vrátane DPH 

 
5.3 V cene sú zahrnuté i náklady na dodávku, montáž a dopravu všetkých požadovaných 

zariadení uvedených v čl. III. ods. 3.3 tejto zmluvy, náklady na dopravu a skladovanie 
strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt 
a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu, všetky priame i nepriame 
náklady súvisiace s predmetom tejto zmluvy, odvoz a poplatok za skládku, náklady na 
zabezpečenie súladu s požiadavkami ochrany životného prostredia a likvidácie 
odpadov, náklady spojené so zameraním a vypracovaním projektovej dokumentácie 
vrátane jej odsúhlasenia Technickou inšpekciou Slovenskej republiky, náklady s 
vypracovaním projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia, revíznych správ, 
protokolov, náklady spojené so spotrebou elektrickej energie a úžitkovej vody, náklady 
na záručný servis poskytovaný zhotoviteľom počas záručnej doby podľa čl. VII. ods. 
7.6 tejto zmluvy, náklady na zaškolenie obsluhy a náklady súvisiace s odovzdaním 
kompletných príslušných dokumentov, ktoré si vyžaduje užívanie a prevádzkovanie 
predmetu zákazky v súlade s právnymi záväzkami a predpismi. 

5.4 K zmene môže dôjsť: 
5.4.1 v prípade akejkoľvek zmeny technického riešenia, rozšírenia alebo zúženia predmetu 

zmluvy nevyhnutného na riadne ukončenie diela, zisteného počas realizácie diela, 
ktoré objednávateľ nemohol predvídať ani pri vynaložení svojej maximálnej odbornej 
starostlivosti; 

5.4.2 v prípade výskytu nepredvídateľných podmienok a z nich vyplývajúcich nákladov na 
zhotovenie diela zistených počas realizácie diela, ktoré objednávateľ nemohol 
predvídať ani pri vynaložení svojej maximálnej odbornej starostlivosti; 

5.4.3  pri zmene zákonnej sadzby DPH. 
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5.5 Zhotoviteľ predloží zmeny zástupcom objednávateľa vo veciach technických na 
odsúhlasenie, pričom ten tieto odsúhlasí, prípadne vráti neodsúhlasené s 
odôvodnením nesúhlasu do 5 (piatich) dní od ich obdržania. Prípadná zmena 
odsúhlasená zo strany zástupcov objednávateľa vo veciach technických i zhotoviteľa 
bude podkladom pre zmenu zmluvnej ceny podľa ods. 5.2 tohto článku. Zhotoviteľ je 
povinný najneskôr do 5 pracovných dní od momentu, kedy sa o potrebe zmeny 
dozvedel, písomne (do podateľne objednávateľa alebo k rukám zástupcov 
objednávateľa vo veciach technických) oznámiť rozsah a charakter zmeny diela 
vrátane súpisu naviac dodávok a prác s ich predbežným ocenením vo výške 
ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách. 

5.6 Zhotoviteľ berie na vedomie, že každý návrh zmeny tejto zmluvy alebo dodatku k tejto 
zmluve bude podliehať posudzovaniu zo strany objednávateľa z hľadiska súladu so 
zákonom o verejnom obstarávaní. Akákoľvek zmena zmluvy, pri ktorej sú v zmysle 
ustanovení § 18 zákona o verejnom obstarávaní splnené podmienky pre uzatvorenie 
dodatku k tejto zmluve, podlieha povinnosti zmluvných strán uzatvoriť písomný a 
číslovaný dodatok k tejto zmluve podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán. Zhotoviteľ nie je pred uzatvorením takéhoto dodatku oprávnený zmenu 
uskutočniť. 

VI. 
PLATOBNÉ  PODMIENKY  A FAKTURÁCIA 

 
6.1 Za dodané tovary a vykonané práce má povinnosť zhotoviteľ vystaviť faktúru a túto 

doručiť objednávateľovi, po písomnom odsúhlasení dodaných tovarov a vykonaných 
prác zástupcom objednávateľa vo veciach technických. Neoddeliteľnou súčasťou 
faktúry je súpis dodaných tovarov a vykonaných prác podpísaný zástupcami 
zhotoviteľa a objednávateľa vo veciach technických. Po odsúhlasení je faktúra splatná 
do 21 dní od jej doručenia objednávateľovi. 

6.2 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v 
znení neskorších predpisov. Faktúra  musí obsahovať najmä tieto údaje: 
- meno a adresu sídla, miesta podnikania prípadne prevádzkarne platiteľa, 

ktorý dodáva tovar alebo službu, a jeho identifikačné číslo pre daň, číslo účtu 
a IBAN, 

- meno a adresu sídla, miesta podnikania prípadne prevádzkarne alebo 
bydliska príjemcu tovaru alebo služby a jeho identifikačné číslo pre daň, ak 
mu je pridelené, 

- poradové číslo faktúry, 
- dátum, kedy bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, kedy bola platba 

prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia 
faktúry, 

- dátum vyhotovenia faktúry, 
 - dátum splatnosti faktúry, 

- množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby, 
- základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú 

obsiahnuté v jednotkovej cene v eur, 
- uplatnenú sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane, 
- výšku dane spolu v EUR, ktorá sa má zaplatiť, 
- sumu k úhrade v EUR, 
- meno osoby, ktorá faktúru vystavila, 
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby. 

6.3 Faktúra bude vyhotovená a doručená objednávateľovi v 3 rovnopisoch. 
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6.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v čl. 6.2 zmluvy, 
objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie bez jej úhrady. Zhotoviteľ 
je povinný vystaviť novú opravenú, resp. doplnenú faktúru s novou lehotou splatnosti. 

 

VII. 
ZÁRUČNÁ  DOBA – ZODPOVEDNOSŤ  ZA  VADY 

 
7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je vykonaný podľa podmienok 

dojednaných v zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti  dohodnuté v tejto 
zmluve. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené objednávateľovi a tretím osobám, 
ktoré vznikli v súvislosti s činnosťou zhotoviteľa pri vykonávaní diela.  

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania a prevzatia 
objednávateľom. Za vady, ktoré vznikli po odovzdaní a prevzatí diela zodpovedá 
zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti. 

7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ  ani pri vynaložení odbornej starostlivosti 
nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití 
trval. 

7.4 Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia 
živelnou pohromou. 

7.5 Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho 
odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Dielo bude počas záručnej doby 
spôsobilé na zmluvný účel a zachová si dohodnuté vlastnosti. 

7.6 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má 
objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady diela. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať na vlastné náklady záručný servis a všetky opravy, 
ktoré je nutné vykonať výmenným spôsobom a to vrátane dodania náhradného dielu. 

7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať servisné zásahy podľa ods. 7.6 tejto zmluvy v rámci 
záručnej doby v pracovných dňoch a to najneskôr do 24 hodín od preukázateľného 
nahlásenia poruchy objednávateľom alebo užívateľom, ktorým je Športový hokejový 
klub 37 Piešťany, s.r.o., Hlboká 92, 921 01 Piešťany (ďalej len „užívateľ“). 
Preukázateľným nahlásením poruchy objednávateľom alebo užívateľom v záručnej 
dobe sa rozumie požiadavka na odstránenie poruchy do 10:00 h od ktorej plynie lehota 
na odstránenie závady, v prípade nahlásenia poruchy po 10:00 h plynie lehota na 
odstránenie závady od 8:00 h nasledujúceho pracovného dňa nahlásená na e-mailovú 
adresu zhotoviteľa frost.service@stonline.sk .  

7.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela do 5 pracovných dní od uplatnenia 
oprávnenej písomnej reklamácie (vrátane zaručenej elektronickej formy) objednávateľa 
alebo užívateľa, prípadne vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase, 
nepresahujúcom vyššie uvedenú lehotu 5 pracovných dní s výnimkou prípadov, keď 
odstránenie vád je sťažené a/ alebo objektívne nemožné z dôvodu: 

7.8.1  dĺžky dodacej lehoty náhradného dielu potrebného na odstránenie vady/vád 
technológie a/alebo 

7.8.2 dĺžky dodacej lehoty novej časti technológie potrebnej na odstránenie vady/vád 
technológie a/alebo 

7.8.3 povahy a/alebo náročnosti opravy (pracovného postupu) pri odstránení vady/vád na 
technológii. 

mailto:frost.service@stonline.sk
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7.9 V prípade, ak zhotoviteľ preukáže objektívnu nemožnosť opravy vád technológie v 
zmysle ods. 7.8 (napr. potvrdením výrobcu náhradného dielu o dodacej lehote, odborné 
stanovisko autorizovanej osoby o časovej náročnosti opravy vady technológie a pod.) 
posudzuje sa primeranosť lehoty podľa skutočnej povahy vady a času objektívne 
potrebného na odstránenie vady technológie. 

7.10 Ak sa ukáže, že vada diela počas záručnej doby je neodstrániteľná do 5 pracovných 
dní, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať do 15 dní od zistenia tejto skutočnosti za vadnú časť 
diela náhradné bezvadné plnenie. 

7.11 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po 
jej zistení. Objednávateľ alebo užívateľ doručí reklamáciu vady diela formou e-mailu na 
adresu frost.service@stonline.sk  zhotoviteľa uvedenú v čl. I. ods. 2. Za deň oznámenia 
vady diela zhotoviteľovi sa považuje deň doručenia e-mailu. 

 
VIII. 

PODMIENKY  VYKONANIA DIELA 

8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo. 
Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním 
predmetu diela objednávateľovi formou písomného protokolu – zápisu o odovzdaní 
a prevzatí diela podľa čl. IX. tejto zmluvy. 

8.2 Objednávateľ je povinný odovzdať priestory vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na 
ňom začať vykonávať dielo.  

8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

8.3.1 vykonať odbornú montáž (inštaláciu) oprávnenými osobami v zmysle príslušných 
všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem. Odborné skúšky a 
revízie vyhradených technických zariadení musia byť vykonávané revíznymi technikmi 
v súlade s príslušným technologickým postupom a platnou legislatívou.  

8.3.2 zaškoliť obsluhujúci personál objednávateľa alebo užívateľa oprávnenými osobami – 
protokol o zaškolení bude súčasťou dokumentácie o odovzdaní a prevzatí diela. 

8.3.3 dopravu materiálu, strojov a technologických zariadení nevyhnutných pre realizáciu 
predmetu diela na miesto dodania, zabezpečiť na svoje vlastné náklady tak, aby bola 
zabezpečená ich dostatočná ochrana pred poškodením a znehodnotením. Materiál, 
stroje a technologické zariadenia musia byť zabalené obvyklým spôsobom tak, aby 
nedošlo k ich poškodeniu počas prepravy a uskladnenia. 

8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi, najneskôr k termínu odovzdania 
a prevzatia diela, nevyhnutné doklady potrebné k prevádzkovaniu diela, resp. 
vyžadované budúcim užívateľom. 

8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vlastných 
zamestnancov. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela dodržiavať ustanovenia 
vyhlášky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti 
o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.  

8.6 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste realizácie diela. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje odstrániť na vlastné náklady odpady, vzniknuté v dôsledku jeho činnosti na 
riadenú skládku a doklad o tom doložiť objednávateľovi pri vystavení faktúry najneskôr 
však pri odovzdaní diela.  

8.7 Objednávateľ požaduje pri realizácii diela kontrolu plnenia za prítomnosti zhotoviteľa - 
zodpovednej osoby. Stretnutia bude organizovať zhotoviteľ na vopred dohodnutom 

mailto:frost.service@stonline.sk
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mieste stretnutia. Kontrolných dní sa zúčastnia zástupcovia objednávateľa vo veciach 
technických a nimi prizvané osoby, zhotoviteľ a určení subdodávatelia. Zápis 
z kontrolného dňa zaisťuje objednávateľ. Závery z kontrolných dní sú pre obe strany 
záväzné, nemôžu však samé o sebe meniť alebo doplňovať ustanovenia tejto zmluvy. 
Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas platnosti zmluvy, teda aj mimo 
kontrolných dní, prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov, kontrolovať postup a 
kvalitu prác. 

8.8 Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa možnosť napojenia na odber elektrickej 
energie a úžitkovej vody. Zhotoviteľ je však povinný pripojiť sa na potrebné média 
samostatným meraním a na vlastné náklady. 

 

IX. 
ODOVZDANIE  A  PREVZATIE  DIELA 

9.1 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol – zápis 
o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý bude obsahovať zhodnotenie dodávok a prác, súpis 
prípadných zistených vád, dohodnuté lehoty na ich odstránenie a prehlásenie 
objednávateľa, že dielo preberá, ako i ďalšie skutočnosti, ktoré sa pri tomto konaní 
dohodnú.  

9.2 Súčasne s odovzdaním diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi: 
 a) certifikáty, atesty o kvalite, záručné listy, návody na obsluhu od materiálových 

súčastí použitých na diele,  
 b) revízne správy, 
 c) protokol o zaškolení obsluhujúceho personálu objednávateľa resp. užívateľa 
 d) projektovú dokumentáciu odsúhlasenú Technickou inšpekciou Slovenskej 

republiky vrátane vyjadrenia Technickej inšpekcie Slovenskej republiky 
 e) projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia 
 f) doklady o vyhotovení tlakových skúšok tesnosti 
 V opačnom prípade má dielo vady brániace riadnemu užívaniu diela. 

9.3 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, zvyšný materiál 
a odpad na mieste realizácie diela tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať 
a užívať. Miesto realizácie diela je zhotoviteľ povinný úplne vypratať a upraviť do 
termínu, ktorý je uvedený v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. 

9.4 Dielo má vady, ak 
a) nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpovedá 

predmetu dohodnutému v tejto zmluve, 
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je dodané v celom požadovanom rozsahu, 
c) sú vady a nedostatky v predložených dokladoch, alebo 
d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo alebo 

jeho časť zaťažené inými právami tretích osôb. 

9.5 Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady brániace riadnemu užívaniu, 
dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe 
a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto 
vád. Po dobu odstraňovania vád zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ 
v omeškaní s plnením predmetu zmluvy. 

9.6 Dielo sa považuje za zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté dňom 
podpísania preberacieho protokolu -  zápisu o odovzdaní a prevzatí diela 
objednávateľom  a  zhotoviteľom v deň ukončenia preberacieho konania, pričom dňom 
podpísania preberacieho protokolu -  zápisu o odovzdaní a prevzatí diela zástupcami 
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oboch zmluvných strán, prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa vlastnícke právo k 
dielu a nebezpečenstvo škody na diele. 

 
 

X. 
 SANKCIE 

10.1 Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo riadne vykonané podľa čl. III. tejto zmluvy v súlade 
s termínmi dojednanými v čl. IV. ods. 4.1 zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR (slovom: Jednosto EUR) za každý deň 
omeškania s odovzdaním diela. 

10.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť úrok z omeškania za oneskorenú úhradu riadne 
vystavenej a doručenej  faktúry v sadzbe určenej podľa § 369a Obchodného zákonníka 
v spojení s § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka. 

10.3 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v termíne podľa čl. VII.  ods. 7.8 alebo 7.10 tejto zmluvy 
alebo nevykoná servisný zásah v termíne podľa čl. VII. ods. 7.7 tejto zmluvy, je povinný 
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR (slovom: Jednosto 
EUR) za každý deň omeškania. 

10.4 V prípade, ak sa na zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zápisu do 
do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri 
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 
o registri partnerov verejného sektora“) a zhotoviteľ a jeho subdodávatelia  nedodržia 
túto povinnosť podľa podmienok uvedených v čl. XIII. ods. 13.3 alebo 13.4 po celú dobu 
trvania tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi náhradu škody, ktorá 
vznikne objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti. 

10.5 Zmluvná pokuta, ktorá je príjmom objednávateľa, je splatná najneskôr 5. pracovný deň 
od doručenia sankčnej faktúry zhotoviteľovi. 

10.6 Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa aj náhradu škody spôsobenú 
porušením ktorejkoľvek z povinností, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to aj vo 
výške presahujúcej dojednanú zmluvnú pokutu. 

10.7 Zhotoviteľ je povinný plniť ktorúkoľvek povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené 
zmluvnou pokutou, a to aj po zaplatení zmluvnej pokuty objednávateľovi.   

10.8 Zmluvné strany sa dohodli, že na úhradu prípadných škôd, ktoré môžu vzniknúť z 
jedného či viac porušení zmluvných povinností zhotoviteľa pri plnení tejto zmluvy, 
vzťahujú sa ust. §§ 373 – 386 Obchodného zákonníka v platnom znení. 

XI. 

ZÁNIK ZMLUVY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

11.1  Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak nastane niektorý z týchto prípadov, 
dohodnutých ako podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa: 

11.1.1 prekročenie termínu ukončenia diela uvedeného v čl. IV. ods. 4.1.2 tejto  zmluvy  o viac 
ako 10 dní, 

11.1.2 v prípadoch uvedených v § 19 ods. 1 písm. a) a b) zákona o verejnom obstarávaní, 

11.1.3 ak bol zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ vymazaný z registra partnerov 
 verejného sektora v prípade, že sa na zhotoviteľa a jeho subdodávateľa vzťahuje 
povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora. 
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11.2  Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy, ak nastane niektorý z týchto prípadov, ktoré 
sú  podstatným porušením zmluvy zo strany objednávateľa: 

11.2.1 ak objednávateľ bude meškať s poskytnutím spolupôsobenia podľa tejto zmluvy dlhšie 
ako 10 dní, 

11.2.2  v prípade omeškania úhrady faktúry o viac ako 30 dní, má zhotoviteľ právo odstúpiť od 
zmluvy. 

11.3 Odstúpenie od zmluvy oznámi odstupujúca strana druhej strane písomne – 
doporučeným  listom do vlastných rúk. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom 
doručenia oznámenia  o odstúpení druhej strane. 

11.4 V prípade prerušenia alebo pozastavenia dodávok a prác z dôvodov na strane 
objednávateľa trvajúcich  dlhšie ako 7 kalendárnych dní, je zhotoviteľ oprávnený 
požadovať predĺženie termínu  ukončenia diela o dobu ich prerušenia alebo 
pozastavenia. 

XII. 
 VYŠŠIA MOC 

12.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle 
zmluvných strán a ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, 
povstanie, živelné pohromy, teroristický útok, atď. 

12.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 6 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej 
moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o 
úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má 
strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia 
nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane. 

                                                                            XIII. 

 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

13.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou 
starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy 
a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi 
objednávateľa,   pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených 
zamestnancov zmluvných strán a   rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých správnych 
orgánov. 

13.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu uzavretia tejto zmluvy sú mu známi subdodávatelia 
uvedení v Prílohe č. 2 tejto zmluvy, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu zmluvy. 

 (pozn.: v prípade, ak zhotoviteľ dodá predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, 
bude v súlade so skutočným stavom uvedené vyhlásenie zhotoviteľa, že predmet 
zmluvy pre objednávateľa dodá bez subdodávateľov) 

13.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov 
ktoréhokoľvek zo subdodávateľov uvedených v prílohe č. 2 tejto zmluvy v rozsahu 
údajov uvedených v prílohe č. 2 tejto zmluvy, a to do 7 (siedmich) pracovných dní odo 
dňa účinnosti takej zmeny. 

13.4 Ak sa na zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zápisu do registra 
partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, 
potom je zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia povinný dodržať túto povinnosť po celú 
dobu trvania tejto zmluvy, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto 
povinnosti aj zo strany subdodávateľov. Počas trvania tejto zmluvy je zhotoviteľ 
oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je 
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povinný objednávateľovi najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom sa 
subdodávateľ začne podieľať na plnení predmetu tejto zmluvy, predložiť písomné 
oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať údaje minimálne v rozsahu: 
percentuálny podiel z hodnoty plnenia, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať 
subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe 
oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, 
dátum narodenia. Nový subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov 
verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak 
mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva. 
Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa a požiadať zhotoviteľa o 
určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak je objednávateľ s 
novým subdodávateľom v obchodnom, súdnom alebo inom spore, ak nový 
subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o 
registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o 
registri partnerov verejného sektora vyplýva, nesplnenie podmienok pre výmenu 
subdodávateľa a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa 
predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a navrhnúť iného subdodávateľa, pričom 
tento subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora 
podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť 
zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva. 

13.5 V prípade porušenia povinností zhotoviteľa podľa čl. XIII. ods. 13.3 alebo 13.4 tejto 
zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi sankciu uvedenú v čl. X. ods. 
10.4. Odvolaním subdodávateľa nevzniká zhotoviteľovi nárok na zmenu dokončenia 
diela ani nárok na zmenu ceny diela. 

13.6 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy formou zmieru 
prostredníctvom štatutárnych zástupcov zmluvných strán. V prípade, že sa spor 
nevyrieši zmierom, je oprávnená hociktorá zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie 
sporu príslušný súd.  

13.7  Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme právnych úkonov. Písomnosti týkajúce 
sa tejto zmluvy si budú zmluvné strany doručovať na adresy uvedené v čl. I. tejto 
zmluvy. Ak sa zásielka vráti odosielajúcej zmluvnej strane ako zásielka neprevzatá, 
bude sa považovať za doručenú dňom kedy bola takto vrátená. V záujme predísť 
zbytočným komplikáciám pri doručovaní písomností, zaväzujú sa zmluvné strany 
informovať sa navzájom o akejkoľvek zmene niektorého z identifikačných údajov. 

13.8  Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im 
boli zverené ako zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez písomného 
súhlasu dotknutej osoby, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie 
podmienok tejto zmluvy, to neplatí ak ide o plnenie povinností objednávateľa v zmysle 
zákona o slobodnom prístupe k informáciám. 

 
                                                                           XIV.  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

14.1 Zmluva nadobúda platnosť  dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a 
ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

14.2 Právne vzťahy, ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne upravené sa budú riadiť 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov. 

14.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:  

-  č. 1   Cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 6. 7. 2020 
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- č. 2 Zoznam subdodávateľov/Vyhlásenie zhotoviteľa 

14.4  Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, prečítali ju, jej obsahu 
porozumeli a na znak  súhlasu s celým jej obsahom ju vlastnoručne podpísali na to 
oprávnení zástupcovia zmluvných strán. 

14.5  Zmluvu možno zmeniť alebo doplniť len formou písomných vzostupne číslovaných 
dodatkov, a to po predchádzajúcej dohode zmluvných strán. 

14.6 Táto zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých štyri si ponechá 
objednávateľ a jedno zhotoviteľ. 

 
v Piešťanoch, dňa 24. 7. 2020 v Lednických Rovniach, dňa 9. 7. 2020 
 
 
 
 
Objednávateľ: Zhotoviteľ: 
 
 
 
 
 
 
 
.................................................                                         .......................................................... 
Mesto Piešťany FROST – service, s.r.o. 
Mgr. Peter Jančovič, PhD. Peter Slabý  
primátor mesta Piešťany  konateľ spoločnosti 
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Príloha č.1.: 
 

 

 
 

 

 

Cenová ponuka 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Názov stavby:  “Rekonštrukcia zdroja chladu pre Zimný štadión 
v Piešťanoch“ 

Objekt:  Zimný štadión 
Investor:  Mesto Piešťany 
Zariadenie:  Jednostupňové chladiace zariadenie s nepriamym  

   chladením pre chladenie ľadovej plochy 
Vypracoval:  Ing. Martin Slabý  
Profesia:  Chladenie 

Stupeň:  Cenová ponuka 
Dátum vyhotovenia: 6.7.2020 
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DODACIE TERMÍNY A PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

Ponúkané zariadenia popísané v popise dodávok sú navrhnuté podľa 
podmienok a údajov, ktoré sme obdržali od Vás pri zadaní požiadavky. 
 

Dodávka:    DDU ZŠ Piešťany   

 
Ceny:    Ceny bez DPH,  
 

Dodacie termíny: Viď tabuľku nižšie, platné v prípade  záväznej 
objednávky, pri odsúhlasení termínov platieb uvádzaných nižšie. Dodávky 

zariadení ex works:  
 

Hlavné položky 
Chladiaca veža    : 8-12 týždňov  
Doskový kondenzátor  : 8-12 týždňov 

Úpravňa vody   : 1-2 týždne 
Vodné čerpadlá   : 2-3 týždne 

Armatúry    : 1-2 týždne 
Potrubie    : 1 týždeň 

 

Doba zhotovenia: cca 12 týždňov od zaslania záväznej objednávky resp. 

podpisu ZoD     
Platobné podmienky: FA po protokolárnom odovzdaní predmetu zákazky  
 

Platnosť ponuky: Táto ponuka je platná do 31. 12. 2020 
 

Záručná doba: Strojné zariadenie podľa záruk výrobcov zariadení: 24 
mesiacov  
Pozn.: je možné dohodnúť aj iné záručné podmienky. 

 
Ponuka nezahŕňa: Dodávky a služby, ktoré nie sú v tejto ponuke 

vyslovene menované, nie sú súčasťou ponuky.  

 
Servis: Servis bude zaistený prostredníctvom servisu Frost-

service s.r.o. Lednické Rovne. 
 
Informácie uvedené v tejto ponuke slúžia len pre objednávateľa cenovej 

ponuky a nemôžu byť poskytnuté tretím osobám. 
 
Veríme, že  Vás naša cenová ponuka  osloví. 

 
S pozdravom 

 
Ing. Martin Slabý 
Frost- service s.r.o. 

Púchovskáč.118 
020 61 Lednické Rovne 
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IČO 31 645 640 Tel. :     042 4694354 

IČ DPH SK2020442204 Tel.fax : 042 4693883 

Vypracoval: Ing. Martin Slabý Email : frost.service@stonline.sk 

Mob:   0911 027 204 Web:    www.frostservice.sk 

                                                                     
Vec: Cenová ponuka 
 

Predkladáme Vám nasledovnú ponuku na dodávku a montáž chladiacej 
veže: 
 
1/ Inžiniering 

- Obhliadka stavby        50,- 

- Zabezpečenie projektovej dokumentácie  (PD)     500,- 
- Overenie PD Technickou inšpekciou Slovenskej republiky  190,- 
- Vystavenie revíznych správ a protokolov    100,- 
- Tlakové a tesnostné skúšky      150,- 
- Projekt skutočného vyhotovenia      250,- 
 
Cena bez DPH:    1 240,- € 

 
2/ Materiál: 

- Chladiaca veža       1 KS 20 120,- 
- Doskový kondenzátor      1 KS 9 780,- 
- Nápľn čpavku       sada 680,- 
- Oceľové potrubia, armatúry, nádrže vrátane potrebných  

tesnení a iného spojovacieho materiálu    sada 4 240,- 
- Vodné čerpadlá       2 KS 1 970,- 
- Úpravňa vody       1 KS 7 420,- 
- MaR a Elektro       sada 2 560,- 

 

Cena bez DPH:    46 770,- € 
 
3/ Práca: 

- Odčpavkovanie (presun čpavku)      1 850,- 
- Demontáž jestvujúceho odparovacieho kondenzátora vrátane jeho  

likvidácie         1 490,- 
- Osadenie novej chladiacej veže      4 500,- 
- Osadenie doskového vodou chladeného kondenzátora  2 750,- 
- Osadenie úpravne vody       1 890,- 
- Inštalácia potrebných potrubných rozvodov vody a NH3  6 153,3- 
- Tlaková skúška potrubných rozvodov     870,- 
- Vakuovanie         450,- 
- Nátery         200,- 
- Plnenie čpavkom        580,- 
- Uvedenie do prevádzky       820,- 

 

Cena bez DPH:    21 553,30,- € 
 

4/ Dopravné, prepravné, ubytovacie náklady: 
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Cena bez DPH:    2 020,- € 

 

 
Cena spolu bez DPH:  71 583,33 € 

DPH 20%:  14 316,67 € 
Cena spolu s DPH: 85 900,00 € 
 

 
 
 

Ponuka nezahŕňa: Dodávky a služby, ktoré nie sú v tejto ponuke 
vyslovene menované, nie sú súčasťou ponuky.                                               

Informácie uvedené v tejto ponuke slúžia len pre objednávateľa cenovej 
ponuky a nemôžu byť poskytnuté tretím osobám. Dúfame, že naša ponuka 
splní Vaše očakávania a tešíme sa na spoluprácu s Vami. V prípade 

akýchkoľvek technických alebo obchodných otázok nás neváhajte 
kontaktovať. 

 
 
 

 
 
 

     
  

 
 
 

 
 

 
.................................................. 
Peter Slabý – konateľ spoločnosti 
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Technický list – doskový kondenzátor čpavku 
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Technický list – chladiaca veža 
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Technický list – obehové čerpadlá chladiacej vody 
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Technický list – zásobná nádrž chladiacej vody 
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Technický list – úpravňa vody 
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Príloha č. 2 k Zmluve  

 
Vyhlásenie zhotoviteľa 

 
 
 
Názov:   FROST – service, s.r.o. 
Sídlo:     Púchovská 118, 020 61 Lednické Rovne 
IČO:     31645640 
IČ DPH:    SK2020442204 
Zapísaný:   v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro,  

vložka č. 3288/R 
 

týmto vyhlasuje, že 
 
predmet zákazky/zmluvy na dodanie tovaru: „Rekonštrukcia zdroja chladu pre Zimný 
štadión v Piešťanoch“ dodá pre objednávateľa Mesto Piešťany, Námestie SNP č. 3, 921 45 
Piešťany v zastúpení primátorom mesta Mgr. Petrom Jančovičom, PhD., IČO: 00612031, 
DIČ: 2020537893 
 
 

bez subdodávateľov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v Lednických Rovniach, dňa 09. 07. 2020 .......................................................... 
 FROST – service, s.r.o. 
 Peter Slabý 
 konateľ spoločnosti 
 


