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Zmluva o dielo  
č. 4141703 

uzavretá podľa § 261 ods. 2, §  536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. /Obchodného zákonníka/ 
 
 

I. 
ZMLUVNÉ  STRANY 

 
 

1.1.  Objednávateľ  :  Mesto Piešťany, Nám. SNP č.3, 921 45  Piešťany 
       v zastúpení Miloš Tamajka, M.B.A.  – primátor mesta Piešťany 
 
        IČO   :  00612031 
        DIČ   :  2020537893 
 
        Bankové spojenie :  VÚB a. s. Piešťany, č. ú.: 34028212/0200 
        IBAN   :  SK87 0200 0000 0000 3402 8212 
        BIC   :  SUBASKBX 
        Zástupca k rokovaniam vo veciach 
 
        a/ technických  :  Beáta Palkechová 
 
        b/ zmluvných  :  Mgr. Monika Mackovjaková 
        Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie:  Beáta Palkechová 
 
 
1.2.  Zhotoviteľ :  ECOTEN s.r.o.  
   Južná trieda 1566/41 
   040  01 Košice 
        v zastúpení konateľom:      Ing. et Ing.Ján Mihalečko 
         Zápis: : Zoznam autorizovaných stavebných inžinierov v SKSI pod číslom  
   0406  pod registračným číslom 1552*SP*A2 
    
 IČO : 50 250 299 

 DIČ: : 2120247096 

 Bankové spojenie :  Fio banka  

 číslo účtu :  4007871608/7500 

         IBAN :  SK7383300000002900975160 

         telefónne číslo :  0918 290 172 

 e-mail : mihalecko@ecoten.sk 

 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledkov vyhodnotenia ponúk zákazky s nízkou 
hodnotou na poskytovanie služby nie bežne dostupnej na trhu  pod názvom: „ Projekt 
optimalizácie mestskej autobusovej dopravy v meste Piešťany“ zo dňa 25.09.2017 pre Mesto 
Piešťany  v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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II. 

VÝCHODISKOVÉ ÚDAJE 
2.1.Východiskové údaje: 

2.2.1  Názov diela: „Projekt optimalizácie mestskej autobusovej dopravy v meste 
Piešťany“  

  2.2.2   Miesto realizácie diela: územie mesta Piešťany a m.č. Kocurice 

  2.2.3   Investor:           Mesto Piešťany (objednávateľ) 

  2.2.   Východiskové podklady: 
Podklady poskytnuté pre spracovanie optimalizáciemestskej autobusovej dopravy – ďalej aj 
lenMAD:  
 Generel dopravy, spracovaný v roku 2010, 
 Platný Územný plán sídelného útvaru Piešťany, 
 Územný plán centrálnej mestskej zóny Piešťany, spracovaný v roku 2001, 
 Mapové podklady v mierke 1:1000 (digitálna forma), 1:5000, 1:10 000, 
 Podklady ARRIVA Trnava a.s., 
 Štúdie a projekty doteraz spracované v oblasti dopravy pre dané územie 

 
 

III. 
PREDMET  ZMLUVY 

 
3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú 

zodpovednosť dielo špecifikované nasledovne : 
 
3.1.1. Vypracovanie projektu optimalizácie mestskej autobusovej dopravy v meste Piešťany 

v rozsahupodľa prílohy č.1 (špecifikácia zákazky) a harmonogramu spracovania diela: 
 

           I. etapa-   analýza súčasného stavu, príprava dopravného prieskumu (anketový dotazník)  
               II. etapa -   výkon a vyhodnotenie  dopravného prieskumu (smerový prieskum MAD,      
                                 anketový    prieskum – dopravno-sociologický; dotazníkový) 

       III. etapa -  návrh umiestnenia zastávok MAD, 
              IV. etapa  - návrh trás a liniek MAD pri zohľadnení vyššie uvedených požiadaviek, 

        V. etapa  -  návrh cestovného poriadku a spojov, 
       VI. etapa -  návrh skladby vozidlového parku a vhodnej veľkosti vozidiel do budúcnosti, 

             VII. etapa - ekonomické vyhodnotenie navrhovaného systému MAD, 
      VIII. etapa - návrh postupnosti zavádzania zmien.  

 
 
3.1.2.  Odovzdanie  spracovaného projektu  
               - pre účely prerokovania – koncept 1 x v elektronickej forme a 2x v tlačenej forme 
               - návrh čistopis v 3 vyhotoveniach vrátane digitálnej formy spracovania ( dwg + pdf). 

V digitálnej forme spracovania zhotoviteľ predloží kompletný projekt optimalizácie MAD.  
 
3.1.3   Rozsah spracovania predmetného diela je zdokumentovaný v prílohe č.1 – špecifikácia  

zákazky, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy a harmonogramu uvedeného v čl.III 
v bode 3.1.1. tejto zmluvy. 
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3.1.3.  Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný prerokovať projekt optimalizácie 
MAD v štádiu rozpracovanosti určenom na základe vzájomnej dohody s objednávateľom 
v Mestskom zastupiteľstve mesta Piešťany,  s dopravcom a s verejnosťou ( po dokončení 
IV.etapy).  

 
3.1.4      Anketový prieskum bude realizovaný formou anketového dotazníka. Po dodaní anketového 

dotazníka bude zo strany objednávateľa  zabezpečená distribúcia dotazníka medzi  
obyvateľov (napr. ako príloha mestských  novín, alebo bude k dostaniu v budove 
Mestského úradu), do 30 dní od dodania dotazníka objednávateľ  odovzdá vyplnené  
dotazníky spracovateľovi.  Súbežne môže spracovateľ po dobu zberu vyplnených 
dotazníkov prevádzkovať aj elektronickú verziu dotazníka pre vyplnenie v interaktívnom 
prostredí. 

 
3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny na diele musia byť odsúhlasené 

štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán formou písomného, vzostupne 
číslovaného dodatku k tejto zmluve. 

 
 

3.3. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené a v súlade s touto zmluvou riadne a včas zhotovené 
dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť mu za jeho vykonanie cenu dohodnutú v čl. V. 
tejto zmluvy, podľa platobných podmienok dojednaných v čl. VI. tejto zmluvy. 

 
 

IV. 
ČAS PLNENIA 

4.1.      Termíny plnenia predmetu zmluvy v zmysle čl. III. sú nasledovné: 

4.1.1. Termín začatia realizácie diela: dňom nadobudnutia účinnosti tejto  zmluvy o dielo 

 
4.1.2.   Termín ukončenia realizácie celkového diela: do 10 mesiacov od podpísania zmluvy.  
 
4.1.3. Termíny dokončenia jednotlivých častí predmetu zmluvy v zmysle harmonogramu sú  

   nasledovné: 
      Termín dokončenia diela v časti - analýza súčasného stavu: 16.2.2018 
      Termín dokončenia diela v časti - výkon a vyhodnotenie  dopravného prieskumu (smerový  
       prieskumMAD, anketový  prieskum – dopravno-sociologický; dotazníkový): 16.2.2018 
      Termín dokončenia diela v časti -  návrh umiestnenia zastávok MAD: 16.2.2018 
      Termín dokončenia diela v časti - návrh trás  a liniek: 30.3.2018 
      Termín dokončenia diela v časti - návrh cestovného poriadku a spojov: 31.8.2018 
      Termín dokončenia diela v časti- návrh skladby vozidlového parku a vhodnej veľkosti 
      vozidiel do  budúcnosti: 31.8.2018 

Termín dokončenia diela v časti - ekonomické vyhodnotenie navrhovaného systému MAD: 
31.8.2018 

      Termín dokončenia diela v časti  - návrh postupnosti zavádzania zmien: 31.8.2018 

4.2. Ak    zhotoviteľ  pripraví  riadne dielo  alebo   jeho   dohodnutú   časť  na    odovzdanie  pred 
dohodnutým    termínom,  zaväzuje   sa  objednávateľ  toto dielo prevziať  aj v skoršom 
ponúknutom termíne. 

4.2.1    Jednotlivé dokončené časti diela budú preberané čiastkovými písomnými protokolmi. 

4.3. Dodržanie   času   plnenia  zo  strany  zhotoviteľa  je  závislé  od  riadneho a včasného  
spolupôsobenia   objednávateľa   dohodnutého  v  tejto  zmluve.  Objednávateľ sa zaväzuje, 
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že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné 
spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, 
vyjadrení, stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto 
spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskôr do 5 pracovných dní od jeho 
vyžiadania.Zhotoviteľ sa zaväzuje osobitnou písomnou formou vyzvať objednávateľa 
k prevzatiu riadne ukončeného diela. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím 
spolupôsobenia, nie je zhotoviteľ v omeškaní so  splnením záväzku. 

V. 
CENA  ZA DIELO 

 
5.1. Cena za dielo, v EUR, je  zostavená  na základe cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 

25.09.2017 (príloha č. 1 k tejto zmluve)v súlade so zákonom  č. 18/1996 Z. z. o cenách v 
znení neskorších  predpisov, vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou 
sa tento zákon vykonáva  a je špecifikovaná ako pevná, záväzná, maximálna a konečná. V 
prípade legislatívnej zmeny výšky základnej sadzby dane z pridanej hodnoty, bude k cene 
bez DPH pripočítaná aktuálna výška základnej sadzby dane z pridanej hodnoty. Zmena 
dojednanej ceny za dielo je prípustná len na základe písomného dodatku k zmluve o dielo 
podpísaného oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

 

 
5.2. Celková cena za dielo podľa čl. III.   a ďalších článkov tejto zmluvy predstavuje:  

         Cena bez DPH:                                                           40 000,00  EUR 
         DPH 20%:        8 000,00  EUR 
         Cena vrátane DPH:                                                     48 000,00 EUR 

(slovom: štyridsaťosemtisíc eur)   
 
5.3. V cene sú zahrnuté náklady na tlač 3 vyhotovení projektu optimalizácie dopravy MAD  a 

jeho vyhotovenia v digitálnej forme spracovania ( dwg + pdf), koncept 2x v tlačenej forme 
a 1x v elektronickej forme , všetky priame i nepriame náklady súvisiace s dielom,  taktiež sú 
zahrnuté v cene.  

 
 

VI. 
PLATOBNÉ  PODMIENKY  A FAKTURÁCIA 

6.1.   Podkladom pre úhradu ceny za dielo budú faktúry, vystavené zhotoviteľom po riadnom 
dokončení a odovzdaní jednotlivých častí diela v zmysle čl. III.  a v termínoch uvedených 
v čl. IV. zmluvy o dielo.  

6.1.2  Úhrady budú vykonané v splátkach v zmysle harmonogramu nasledovne:  
 
 A: I. + II. + III. etapa spolu:      10 100,00 € bez DPH   12 120,00 € s DPH 

I.  etapa    -   analýza súčasného stavu                 2 000,00 € bez DPH      2 400,00 € s DPH  
            II. etapa -   výkon a vyhodnotenie  dopravného prieskumu (smerový prieskum MAD,      
                                 anketový    prieskum – dopravno-sociologický; dotazníkový) 
               5 000,00 € bez DPH      6 000,00 € s DPH 

     III. etapa -  návrh umiestnenia zastávok MAD    3 100,00 € bez DPH      3 720,00 € s DPH   
 
 B: IV. etapa spolu                  8 000,00 € bez DPH     9 600,00 € s DPH 

            IV. etapa  -  návrh trás a liniek MAD pri zohľadnení vyššie uvedených požiadaviek 
               8 000,00 € bez DPH     9 600,00 € s DPH 
 
 C: V. + VI. + VII. + VIII. etapa spolu     21 900,00 € bez DPH    26 280,00 € s DPH 

    V. etapa  - návrh cestovného poriadku a spojov   8 000,00 € bez DPH      9 600,00 € s DPH 
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    VI. etapa  -  návrh skladby vozidlového parku a vhodnej veľkosti vozidiel do budúcnosti, 
                      2 000,00 € bez DPH     2 400,00 € s DPH 

           VII. etapa- ekonomické vyhodnotenie navrhovaného systému MAD 
               9 000,00 € bez DPH   10 800,00 € s DPH 

    VIII. etapa - návrh postupnosti zavádzania zmien 2 900,00 € bez DPH     3 480,00 € s DPH 
 
 
 

6.2.  Faktúra  musí obsahovať najmä tieto údaje: 
- meno a adresu sídla, miesta podnikania prípadne prevádzkarne platiteľa (zhotoviteľa), 

ktorý dodáva službu, a jeho identifikačné číslo pre daň, 
- meno a adresu sídla, miesta podnikania prípadne prevádzkarne alebo bydliska príjemcu 

služby (objednávateľa) a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené, 
- poradové číslo faktúry, 
- číslo zmluvy, 
- dátum, kedy bola služba dodaná, alebo dátum, kedy bola platba prijatá, ak tento dátum 

možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry, 
- dátum vyhotovenia faktúry, 
-  dátum splatnosti faktúry, 
- rozsah a druh dodanej služby, 
- základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v 

jednotkovej cene, 
- sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane, 
- výšku dane celkom v EUR, 
- sumu k úhrade celkom v EUR, 
- meno osoby, ktorá faktúru vystavila,  
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby 

 
6.3.  Faktúry budú splatné do 20 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. 
 
6.4.  V prípade, že ktorákoľvek faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v čl. VI.tejto 

zmluvy, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie bez jej úhrady. 
Zhotoviteľ je povinný vystaviť novú opravenú, resp. doplnenú faktúru s novou lehotou 
splatnosti. 

 
 

VII. 
ZÁRUČNÁ  DOBA – ZODPOVEDNOSŤ  ZA  VADY 

 
7.1. Zhotoviteľ zodpovedá  za  to, že predmet tejto zmluvy je vykonaný  podľa  podmienok 

dojednaných v zmluve a v súlade so špecifikáciou zákazky (príloha č.1) na maximálnej 
odbornej úrovni v zmysle platných STN, záväzných vyhlášok a právnych predpisov, a že 
počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

 

7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania objednávateľovi a v 
záručnej dobe. Záručná doba začína plynúť odo dňa písomného prevzatia celkového diela 
objednávateľom bez vád a dĺžka záručnej doby je 5 rokov odo dňa  písomného prevzatia 
celkového diela objednávateľom bez vád. 

 

7.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím nevhodných 
podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej 
starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na 
ich použití, napriek písomným upozorneniam trval. 
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7.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela bez zbytočných odkladov po uplatnení 
oprávnenej reklamácie objednávateľom alebo vady odstrániť najneskôr do 14dní odo dňa 
uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa. Termín odstránenia vád zmluvné strany 
dohodnú písomnou formou. 

 

7.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej 
zistení, písomnou formou, do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto 
zmluvy. 

 
7.6. Zhotoviteľ zodpovedá za porušenie práva inej osoby z priemyselného, autorského alebo 

iného duševného vlastníctva v dôsledku použitia niektorého z podkladov diela alebo 
predmetu diela, ak k tomuto porušeniu dôjde podľa slovenského právneho poriadku alebo 
podľa právneho poriadku štátu, kde sa má predmet diela využiť a zhotoviteľ o tom vedel 
alebo pri vynaložení odbornej starostlivosti mohol vedieť v čase uzavretia zmluvy alebo 
v čase odovzdania diela objednávateľovi. 

 
7.8. Zhotoviteľ je zodpovedný za prípadné porušenie práva z priemyselného alebo iného 

duševného vlastníctva voči tretím osobám. 
 
7.9. Dielo má vady, ak 

a) nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpovedá predmetu 
dohodnutému v tejto zmluve, 

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu, 
c) sú vady a nedostatky v predložených dokladoch, alebo 
d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo alebo jeho 

časť zaťažené inými právami tretích osôb. 

VIII. 
SANKCIE 

 
8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadeomeškania zhotoviteľa s riadnym alebo včasným 

plnenímdiela v zmysle zmluvy môže objednávateľ požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty a 
to vo výške  0,05 %  z dohodnutej ceny za dielo za každý deň omeškania. Ak zhotoviteľ 
neodstráni vady v termíne podľa čl. VII.  ods. 7.4. tejto zmluvy, je povinný zaplatiť 
objednávateľovi diela zmluvnú pokutu vo výške 50,00 EUR za každý deň 
omeškania.Zhotoviteľ je zaviazaný pokutu zaplatiť, aj keď objednávateľovi porušením 
povinnosti nevznikne škoda, pričom zhotoviteľ je zaviazaný plniť porušenú povinnosť aj po 
zaplatení pokuty. Objednávateľ je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej 
porušením povinnosti na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to aj vo výške presahujúcej 
zmluvnú pokutu.Zmluvná pokuta je splatná najneskôr 5. pracovný deň od doručenia 
penalizačnej faktúry zhotoviteľovi. 
 

8.2. Za omeškanie s úhradou faktúry môže zhotoviteľ požadovať zaplatenie úroku z omeškania a 
to vo výške  0,05 %  z dlžnej čiastky uvedenej vo faktúre za každý deň omeškania. 

 

8.3. V prípade podstatného porušenia zmluvy o dielo zo strany zhotoviteľa, objednávateľ je 
oprávnený od zmluvy o dielo písomne odstúpiť. 

 

8.4. Odstúpenie od zmluvy o dielo oznámi odstupujúca strana druhej strane písomne – dopo-
ručeným listom do vlastných rúk. Účinky odstúpenia od zmluvy o dielo nastávajú dňom 
doručenia oznámenia o odstúpení druhej strane.  

 
X. 

VYŠŠIA MOC 
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9.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle 
zmluvných strán a ani ich nemôžu zmluvné strany ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, 
povstanie, živelné pohromy atď. 

 

9.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 6 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej    
moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc požiada druhú stranu o úpravu 
zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá 
sa odvolala na vyššiu moc právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom 
doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane. 

 
 
 

X. 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 
10.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje priebežne informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti diela na 

dohodnutých kontrolných projekčných poradách. Pripomienky a požiadavky, v zmysle 
Zápisov z projekčných porád, budú zapracované do spracovávanej projektovej 
dokumentácie. Pred odovzdaním diela bude vykonaná kontrolná porada na zapracovanie 
posledných pripomienok. Objednávateľ prevezme dielo podľa termínu uvedených v čl. 
IV.tejto zmluvy na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela a to v prípade, že ho 
zhotoviteľ v tomto termíne odovzdá bez vád. 

 
 
 
 
 

10.2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli 
zverené, nesprístupnia tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej 
zmluvnej strany a tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto 
zmluvy , s výnimkou povinností objednávateľa v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. v znení 
neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov. 

 

10.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas. Za kvalitu a včasnosť vykonania diela 
zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto zmluvy a podľa príslušných ustanovení Obchodného 
zákonníka. Pri vykonávaní diela sa zaväzuje riadiť všeobecne záväznými právnymi prepismi, 
príslušnými technickými normami, zápismi a písomnými dohodami oprávnených zástupcov 
zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov verejnej správy. 

 

10.4. Podstatným porušením tejto zmluvy je prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v 
čl. IV.tejto zmluvy o viac ako 7 dní. V prípade prerušenia alebo definitívneho zastavenia 
prác na diele z  dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi 
skutočne a účelne vynaložené a hodnoverne preukázané náklady na zhotovenie diela. 
V prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa, objednávateľ je 
oprávnený od tejto zmluvy písomne odstúpiť. 

 

10.5.Zhotoviteľ ako autor diela týmto udeľuje objednávateľovi ako nadobúdateľovi súhlas na 
použitie diela spôsobom dohodnutým v tejto zmluve, pričom táto výhradná licencia je 
udelená v neobmedzenom rozsahu, bezodplatne a na čas neurčitý. 

 
 

XI. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
11.1. Zmluva o dielo nadobúda platnosť  dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 
zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 
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11.2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 
 - príloha č.1 -  špecifikácia zákazky  

 
11.3. Vzťahy, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto zmluve, sa budú riadiť príslušnými 

ustanoveniami platných právnych predpisov, najmä Obchodného zákonníka. 
 

11.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne a na znak  súhlasu s celým 
jej obsahom ju vlastnoručne podpísali na to oprávnení zástupcovia zmluvných strán. 

 
11.5. Zmluvu možno zmeniť alebo doplniť len formou písomných, vzostupne číslovaných 

dodatkov, a to po predchádzajúcej dohode zmluvných strán. 
 

11.6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch majúcich povahu originálu, z ktorých tri si 
ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ. 

 
 
 
 
v Piešťanoch, dňa 14.11.2017                                    v Piešťanoch, dňa 
 
Objednávateľ: Zhotoviteľ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesto Piešťany  ECOTEN s.r.o. 

Miloš Tamajka, M.B.A.               Ing.et.Ing. Ján Mihalečko 
primátor mesta Piešťany  konateľ  

 


